



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 327783-00 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

RESPOSTA / ESCLARECIMENTO

INTERESSADO: HELP SISTEMA DE INCÊNDIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

OBJETO: Resposta ao e-mail solicitando alguns esclarecimentos de dúvidas que surgiram durante a visita técnica da empresa HELP SISTEMA DE INCÊNDIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Deixo a disposição do setor de licitação os esclarecimentos e seus anexos solicitados por e-mail pela empresa acima interessada:

Interessada.

“.....Prezados, bom dia!

Foi realizada visita técnica pelo Sr. Paulo no dia 20/07/2020 para averiguação referente à Tomada de Preço Nº006/2020.

O engenheiro responsável que acompanhou a visita técnica foi o Engº Rafael.

Ao analisar o Edital, Planilha, Anexos e tendo as informações obtidas durante a visita técnica, gostaríamos de fazer os seguintes apontamentos:

1) Em nenhum dos documentos, não foi identificado que o projeto de sistemas de prevenção e combate a incêndios anexado ao Edital Nº036/2020 (Tomada de Preço Nº006/2020) está aprovado no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

Seria necessário a aprovação do projeto antes da execução do sistema de incêndio. Caso o projeto foi aprovado, gostaríamos de ter acesso ao parecer do Corpo de Bombeiros via ViaFácil.

2) Em caso da existência de forro de PVC e forro de madeira, é necessário Laudo CMAR com ensaio técnico do IPT do material.



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 327783-00 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

Esses laudos e serviços não constam na planilha de custos.

3) Durante a Visita Técnica, por ter um reservatório de água alto, não foi possível averiguar se a tomada de água referente à Reserva Técnica de Incêndio já existe.

Se não existir, será necessário furar o concreto e fazer a impermeabilização da caixa d'água. Nesse caso, a planilha não consta nenhuma informação referente a esses serviços.

Registra-se, então, nossos apontamentos técnicos para a Tomada de Preços N°006/2020.....”

Engenharia

“....Entrei em contato com o engenheiro do projeto e de início verifiquei o número do processo e via-fácil feito ao bombeiro. Estou encaminhando para você analisar, vou analisar os outros questionamentos do email acima e em breve estarei entrando em contato novamente.

Atenciosamente:

Rafael Coghi

CREA: 5069498037....”

Engenharia



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 327783-00 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

“..... Boa Tarde

Em resposta ao email acima:

1) Foi anexado o número do processo e o protocolo onde consta a aprovação do projeto,

2) Deverá ser orçado a fins de licitação somente os itens da planilha, a necessidade da elaboração dos laudos serão discutido internamente e com a contratada, posteriormente ao processo licitatório do mesmo.

3) Orçar conforme os projetos do edital, caso haja alguma inconformidade com a situação in loco, terá que ser analisado um pedido de supressão e/ou aditamento com a empresa contratada.

Atenciosamente

Eng. Rafael Coghi”

VISTA ALEGRE DO ALTO, 24 DE JULHO DE 2020.

RAFAEL COGHI

Setor de engenharia - Engenheiro Civil
CREA nº. 50694980-37