



Prefeitura do Município de

**VISTA ALEGRE DO ALTO**

Estado de São Paulo



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

**Solicitante: Secretaria de Educação e Cultura.**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, visando a construção da Creche e Escola de Educação Infantil, Projeto Padrão FNDE Creche Tipo 2, localizada na Avenida Itália Nº. 20 no Bairro Alto da Boa Vista no Município de Vista Alegre do Alto/SP, de acordo com o Termo de Compromisso nº 965571/2024/FNDE/CAIXA, Novo PAC do Governo Federal.

**Justificativa da necessidade da contratação explicitando a opção pela terceirização dos serviços e considerando o Planejamento Estratégico.**

As creches são espaços importantes para o desenvolvimento das crianças, são ambientes ricos em inclusão e interação social e são nelas que, a grande maioria aprende uma diversidade de conhecimentos, aprende a colaborar e se comunicar, formando assim seu caráter e sua intelectualidade.

A construção de uma nova Creche para atender até 120 crianças na educação infantil, modalidade creche, necessária, considerando o crescimento na demanda por vagas e atendimentos.

A construção de uma nova Unidade Educacional em outro Bairro irá proporcionar uma distribuição dos atendimentos e melhorar a qualidade educacional das nossas crianças.

A execução destes serviços por terceiros permite a otimização de custos, adequando despesas com aquisição de equipamentos/materiais, contratação de mão de obra e serviços administrativos, além de permitir uma resposta mais rápida que o caso requer, uma vez que, o município não tem profissionais no seu quadro efetivo de colaboradores para a realização efetiva das atividades e demandas atuais necessárias.

Propiciar maior eficiência e efetividade na execução dos serviços a serem realizados.



Prefeitura do Município de

**VISTA ALEGRE DO ALTO**

Estado de São Paulo



**Serviços a serem executados/contratados**

Em conformidade aos Projetos Executivos e Memorial Descritivo: Projeto Proinfância Tipo 2 e Memorial Descrito Complementar.

**Previsão de data em que deve ser iniciado a prestação dos serviços/bens entregues**

14 de julho de 2025.

**Indicação do servidor ou servidores para compor a equipe que poderá auxiliar na elaboração e entrega dos documentos necessário daquele a quem será confiada a fiscalização dos serviços.**

Engenheiro Luiz Serrano (Acompanhamento e Fiscalização).

Engenheiro Rafael Alves de Sousa (Diretor de Obras e Infraestrutura).

Paulo César Carello (Secretário de Obras e Serviços)

Vista Alegre do Alto - SP, 25 de abril de 2025.

**PAULO CÉSAR CARELLO**  
Secretário de Obras e Serviços

**RAFAEL ALVES DE SOUSA**  
Diretor de Obras e Infraestrutura

**LUIZ SERRANO JUNIOR**  
Eng. Civil - Resp. Fiscalização