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DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DA PESQUISA DE PREGOS
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
BASE LEGAL: DECRETO MUNICIPAL N° 5617/2024

1. Responsavel: Paulo César Carello.

2. Fontes consultadas/adotadas:

Por se tratar de um processo administrativo que levara a uma Licitagao
Publica em que a demanda e os descritivos dos servicos estdo definidos
conforme anexos ao ETP.

Foram estabelecidos na Planilha Padrdo — PO Planilha Orgamentaria —
Orcamento Base para Licitagcao - os pregcos da CDHU Boletim 198 - SINAPI
05/2025 - SIURB 01/2025 — DESONERADOS, tabelas principais utilizadas no
orgcamento de obras em geral de indices da construgao civil.

3. Série de pregos coletados:

A estimativa de pregos da contratacdo sera compativel com os quantitativos
levantados no projeto e com os pregcos da CDHU Boletim 198 - SINAPI
05/2025 - SIURB 01/2025 — DESONERADOS, tabelas principais utilizadas no
orgcamento de obras em geral de indices da construgao civil.

4. Método aplicado:

Para a Contratacdo, sera considerada a proposta que apresentar o maior
desconto percentual sobre os valores da Planilha Orgamentaria, garantindo
assim, uma maior transparéncia e a eficiéncia no processo de contratacao e
assegurando que a escolha final seja a mais adequada as necessidades do
municipio neste periodo.
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O custo médio do insumo é tratado estatisticamente para que reflita a
realidade do mercado, conforme os dados da CDHU Boletim 198 - SINAPI
05/2025 - SIURB 01/2025 — DESONERADOS, tabelas principais utilizadas no
orgcamento de obras em geral de indices da construgao civil, em consonancia
com os ultimos boletins de referéncia publicado, que informa os custos e
indices da Construcao Civil no Brasil. Nos documentos, para composi¢cao dos
custos, estao inclusos os Encargos sociais; Tabela de insumos com custo
unitario; Composigdo de Servicos sem custo unitario; Tabela sintética de
servicos com e sem desoneragao; Critérios de Medicdo e Remuneracao;
Grupo e Subgrupo.

Os documentos estao disponiveis para pesquisas, consulta e download nos
sistemas de acesso CDHU e SINAP, conforme autorizagao.

5. Justificativa para a metodologia utilizada:

Para a execugao de obras e servigos de engenharia civil a metodologia usada
esta baseada nas tabelas de orgamentos elaboradas pelo Governo do Estado
de S&o Paulo — SINAPI e Boletim CDHU. Tabelas de insumos com custo
unitario; Composigdo de Servigos sem custo unitario; Tabela sintética de
servigos com e sem desoneragao; Encargos Sociais; Critérios de Medigao e
Remuneracao; Grupo e Subgrupo, que informam os custos e indices da
Construgao Civil no Brasil.

Foram priorizados os parametros do art. 5° do Decreto Municipal
n° 5.617/20247? (X) sim — () ndo — () nao se aplica.

A quantidade dos itens pesquisados é compativel com a quantidade a
ser adquirida? (X) sim — () ndo — () n&o se aplica.

Os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados
foram desconsiderados? (X) sim — () ndo — () ndo se aplica.

Praca Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 — Cep: 15.920-000 - Vista Alegre do Alto - Estado de Sao Paulo
CNPJ: 52.854.775/0001-28 Fone: (16) 3277-8300
www.vistaalegredoalto.sp.gov.br
pmvaa@vistaalegredoalto.sp.gov.br


http://www.vistaalegredoalto.sp.gov.br/
mailto:pmvaa@vistaalegredoalto.sp.gov.br

Prefeitura do Municipio de

VISIA ALEGRE DOALIO

Estado de Sao Paulo

TRABALHO E HUMILDADE

Geati 2025-2025

Houve pesquisa com ao menos trés pre¢gos?
() sim — (X) ndo — () n&o se aplica.

6. Descricao do objeto a ser contratado:

Contratacdo de empresa especializada no ramo da construcéo civil, visando
a continuidade da Construgcdo de Vestiarios, Arquibancada, Coberturas e
Fechamento do Campo de Futebol: Construcdo e Conclusédo de obra —
Etapa 1 — no Estadio Municipal Jobes da Rocha, sito a R. Etelvino de Souza,
130, Centro, Vista Alegre do Alto - SP, CEP: 15.920-000, Latitude: -21.16895
e Longitude: -48.63059, em conformidade com os Projetos Executivos e
Memorial Descritivo e Planilhas da Obra.

7. Meméria de calculo do valor estimado e documentos que lhe dao
suporte:

Anexos:
v" PO - Planilha Orgamentaria.
v" Cronograma Fisico Financeiro.
v" Memorial de Calculos.
v" BDI — Demonstrativo de Composicao.

O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.854.280,71 (Um milhao,
oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e setenta e um
centavos), conforme planilha orgamentaria em anexo.

Tais precos, apos o desconto ofertado, constituirdo a qualquer titulo, a unica
completa remuneracao pela adequada e perfeita execugao dos servigos, pelo
pagamento dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, BDI e quaisquer outras despesas.
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8. Justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta
com fornecedores, inciso IV do art. 5 da IN n° 65/2021:

N&o houve pesquisa direta com fornecedores.

Os fornecedores de atividades afins, de acordo com o objeto a ser contratado,
da regiao e/ou mais préximos que demonstrarem interesse em participar da
disputa em pauta, deverdo atender todas as etapas estabelecidas no Edital
de licitagéo.

Sera declarado vencedor, o fornecedor conforme acima, que tenha ofertado o
maior desconto sobre os valores de referéncia estabelecidos, adequados ao
objeto e a sua viabilidade estabelecida no Edital e em seus anexos.

Vista Alegre do Alto - SP, 19 de setembro de 2025.

PAULO CESAR CARELLO RAFAEL ALVES DE SOUSA LUIZ SERRANO JUNIOR

Secretario de Obras e Servigos Diretor de Obras e Infraestrutura Eng. Civil - Resp. Fiscalizagao
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